

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 385136-2010 z dnia 2010-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gózd

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż składanego lodowiska syntetycznego - sezonowego p. n . BIAŁY ORLIK na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 19,1 x 32,1 i nawierzchni poliuretanowej powstałym w ramach programu Moje...

Termin składania ofert: 2010-12-06

Numer ogłoszenia: 394282 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 385136 - 2010 data 26.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202357, fax. 048 3202357.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie.

W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : tak

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy (zał. nr 4 do SIWZ) . 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści umowy zgodnie z art.144 ustawy p.z.p. w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia . Warunkiem zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest: a) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie o czas niezbędny na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. b) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie w związku z działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć; c) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie w związku z nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie w związku z wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów, których nie można uzyskać od innych producentów lub wykonawców; Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą spowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie mogą wpłynąć na jakość realizowanego zamówienia oraz nie mogą spowodować zmian innych warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Opisane zmiany muszą być pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego i Wykonawcę.