

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: **Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii**
(nr sprawy: Zp.271/2/ZEAS/12)

W związku z wniesionym zapytaniem do treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) (dalej ustawa P.z. p.), Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Prosimy o przesunięcia terminu składania ofert na dzień 18.05.2012.
Prośbę swą motywujemy tym, iż jest duży zakres prac oraz prace towarzyszące są pracami które należy skonsultować z firmami zajmującymi się tylko tym zakresem np. wyposażenie Sali – a pierwszy tydzień maja był tygodniem gdzie mnóstwo firm nie pracowało więc aby można było wycenić dobrze ofertę potrzeba troszkę czasu.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Niniejsza odpowiedź zostanie niezwłocznie doręczona Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

Zgodnie z art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 4a. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:


Zmiana Nr 1 do SIWZ - Zmianie ulega treść **poz. 10.1 posadzki** w załączniku nr 12 **SIWZ – przedmiary robót**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	POSADZKI				
10.1		Podłoga sportowa na podwójnych legarach z nawierzchnią Wykładziny sportowej gr. 8 mm 521,08 Warstwy: Folia polietylenowa układana na zakład z wywinieciem na ściany ok. 150 mm Legary ze sklejki ułożone krzyżowo Ślepa podłoga ze sklejki gr. co najmniej 12 mm. W kalkulacji uwzględniono dostarczenie i ułożenie Wszystkich warstw podłogi z nawierzchnią, zamontowanie systemu wentylacji podpodłogowej, zamocowanie listew przypodłogowych drewnianych, wymalowanie linii boisk sportowych.	m ² m ²	521,08	
				RAZEM	521,08

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonane modyfikacje zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR


.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)